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Anexo C – Volume Estimado de Serviços e Equipe de Profissionais 

necessários – Sustentação e Projetos da área de Pessoal 

 

 
Sustentação e Projetos 

- Média mensal histórica de pontos de função demandados de manutenções evolutivas e 

sustentação – 184 pontos de função. 

- Total de pontos de função estimados para sustentação e projetos (30 meses) = 184 * 30= 

5.520 pontos de função 
 

 
Projetos Previstos (30 meses) 

 

Projetos da área de Pessoal Pontos de função 

Projeto GPES 6.242 

Sistema eSocial 1.000 

Integrações Folha de Pagamento 1.350 

Sistema de Controle de Voluntários e Ações Sociais 1.500 

Sistema de Controle de Mediadores 1.500 

Outros projetos da área de pessoal 3.138 

Total (30 meses) 14.730 

Total (mensal) 491 

 
• Dados estimados com base nos projetos estratégicos elencados para os próximos anos. 

 
 

Produtividade diária base por profissional de desenvolvimento de sistemas 

no TJRJ 

- Considerando a produtividade média histórica de 15 pontos de função por mês por analista 

de sistemas e a média de 22 dias úteis por mês, a produtividade-dia base média por 

profissional alocado, para aferição de produtividade será de 0,68 pontos de função/dia. 

 

 

Necessidade de analistas de sistemas 

- Total de pontos de função previstos/mês: 184 + 491 = 675 pontos de função 
 

- Estimativa da necessidade de analistas de sistemas por mês pela produtividade histórica = 

675 / 15 = 45 profissionais 
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Perfil dos analistas de sistemas   

- 33% de Analistas masters = 15 Analistas de Sistemas nível master 

- 33% de Analistas sêniores = 15 Analistas de Sistemas nível sênior 

- 33% de Analistas plenos = 15 Analistas de Sistemas nível pleno 

- Total = 45 Analistas de Sistemas 
 

 

Necessidade de equipe gerencial do contrato 

- 01 (um) Gerente de Operação de Tecnologia da Informação para coordenar todos os 

serviços do contrato. 

- 01 (um) Gerente de Projetos de Tecnologia da Informação para gerenciar os 

diversos projetos previstos do TJRJ para a área de pessoal. 


