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1. DESCRIÇÃO DA CONTRATAÇÃO PRETENDIDA 
 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção 

preventiva e corretiva, com eventual troca de peças, da Sala Cofre modular e seus 

subsistemas, além de serviços de manutenção especial e de recarga de gás FM-200, sob 

demanda. 

 

2. MOTIVAÇÃO 
 

Desde 2003, 0 PJERJ possui um ambiente físico seguro, denominado Sala Cofre, onde 

estão instalados os principais ativos de tecnologia (servidores, storages, equipamentos de 

conectividade de rede). Trata-se de ambiente de alta criticidade, que deve ser monitorado 

24x7 e apoiado por contrato de manutenção preventiva e corretiva que garanta o 

funcionamento dos sistemas nos mais elevados padrões de segurança e disponibilidade.  

O contrato de manutenção atual (003/0073/2021), assinado com a empresa RCS 

Tecnologia em 02/03/2021 e duração de 24 meses, ainda poderia ser prorrogado, conforme a 

lei de licitações, por mais 36 meses. Porém, após consulta, em email anexado ao processo 

original 2019-0605676, a empresa demonstrou não ter interesse na prorrogação. 

Os serviços de manutenção preventiva e corretiva nesse tipo de ambiente são 

essenciais para a disponibilidade e segurança dos serviços de TI, mantidos pela DGTEC. 

Abaixo, segue um resumo do número de intervenções técnicas feitas no ambiente no período 

de julho/2021 a julho/2022: 

• Manutenção preventiva: 343 

• Manutenção corretiva: 42 

• Suporte técnico: 12 

• Troca de peças: 13 

Os números demonstram a importância do serviço proposto contratação em tela para 

as operações de TI. 

O ambiente físico seguro (sala cofre) do PJERJ é composto pelos seguintes subsistemas: 

• Célula Modular com 97m². 

• Subsistema de Climatização 

• Subsistema de Energia 

• Subsistema de Detecção Precoce e Controle de Incêndio 

• Subsistema de Monitoração e Controle de Acesso 
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A divisão da sala cofre em subsistemas tem por finalidade melhorar o entendimento 

do objeto e garantir que os papeis dos responsáveis pela manutenção estejam bem 

entendidos e definidos, dada a especialização requerida por cada um deles. Todos os 

componentes são instalados e integrados segundo as normas EN 1047 e ABNT 15247, exigem 

monitoramento e manutenção constantes e devem ser executados por empresa credenciada 

e por profissionais habilitados, treinados e com experiência. 

 

3. REQUISITOS DO NEGÓCIO 
 

Características do serviço 
 

Manutenção Preventiva são serviços planejados que previnem a ocorrência de defeitos que 
podem impedir o pleno funcionamento da sala cofre, incluindo: 

• Desmontagem dos equipamentos para limpeza; 

• Substituição de peças desgastadas; 

• Remoção de agentes nocivos, de qualquer natureza, existentes no complexo 
mecânico, elétrico, eletromecânico, tubulações, condensadores e controles 
eletrônicos,  

• Substituição e/ou lubrificação de todos os pontos móveis dos complexos mecânicos 
que compõem o ambiente físico seguro e seus subsistemas. 

Manutenção corretiva são serviços necessários ao restabelecimento do pleno funcionamento 
da sala cofre, após a ocorrência de defeitos, incluindo: 

• Substituição de todas as peças e partes mecânicas, elétricas e eletrônicas defeituosas 
que compõem o ambiente físico seguro e seus subsistemas; 

• Serviços específicos, em quantidade limitada, visando adequar a sala cofre a novos 
equipamentos e/ou a novas demandas elétricas, de climatização ou layout. 

Não fazem parte do escopo do serviço, manutenções preventivas e corretivas dos 
equipamentos geradores de energia elétrica auxiliar, nobreaks e câmeras de monitoramento; 

As trocas de peças e módulos que se fizerem necessárias à execução dos serviços de 
manutenção corretiva e preventiva estão incluídas nos preços dos serviços contratados; 

A sala-cofre do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro encontra-se instalada no Centro 
da cidade do Rio de Janeiro – RJ, e funciona em regime de 24 horas por dia, 7 dias por semana. 

Das Manutenções 
 
A CONTRATADA deverá disponibilizar um telefone, tipo 0800, sem custos de ligação para o 
PJERJ para abertura de chamados; 

A CONTRATADA deverá disponibilizar um telefone, tipo 0800, sem custos de ligação para o 
PJERJ para abertura de chamados; 

Além da linha telefônica, a CONTRATADA deverá manter outros canais para abertura de 
chamados como e-mail e/ou sítio na Web; 



 

ANÁLISE DE VIABILIDADE 

Processo 2022-06061332 

 
 

Data: 30/03/2015                                   Pág.3/22 

A CONTRATADA deverá comunicar ao PJERJ eventual alteração do número telefônico, 
endereço web e de e-mail para abertura de chamados; 

A central de atendimento de chamados da CONTRATADA deverá estar disponível vinte e 
quatro horas por dia, sete dias por semana, trezentos e sessenta e cinco dias por ano 
(24x7x365); 

Para cada chamado de manutenção, a CONTRATADA deverá fornecer um número de protocolo 
de solicitação, visando ao melhor acompanhamento do chamado; 

Para cada serviço de manutenção, preventiva, corretiva e/ou especial, a CONTRATADA deverá 
entregar relatório de atendimento técnico descrevendo toda a ocorrência; 

O relatório deverá conter, no mínimo, dia e hora da abertura do chamado pelo PJERJ, dia e 
hora do início do atendimento, dia e hora do fechamento do chamado, identificação do técnico 
que atendeu ao chamado, procedimentos técnicos adotados e peças substituídas;  

Os serviços de manutenção corretiva serão realizados pela Contratada, sob regime 24x7x365, 
mediante abertura de solicitação efetuada por técnicos do PJERJ, sem limite de números de 
chamados; 

Os serviços de manutenção preventiva e especial deverão ser agendados com a equipe 
técnica do TJERJ e, de preferência, realizados entre 07h00min e 20h00min. 

Eventualmente, no caso dos serviços a serem executados implicarem em riscos ao 
funcionamento normal da sala-cofre, os serviços deverão ser realizados em horário 
alternativo, incluindo finais de semana e feriados; 

Todos os materiais auxiliares e ferramentas necessários à execução dos serviços de 
manutenção preventiva, corretiva e especial são de responsabilidade da CONTRATADA; 

As manutenções corretivas deverão obedecer aos acordos de nível de serviço estabelecidos 
no item 6.6 deste Termo de Referência; 

As manutenções preventivas serão executadas conforme cronograma que deverá ser 
apresentado pela Contratada em até 10 dias corridos após a data indicada no memorando de 
início e contemplar todo o período contratual, podendo ser revisado a cada 12 meses.  

O cronograma apresentado pela Contratada deverá ser aprovado pelo Contratante.  

A compra, transporte e substituição de peças, componentes, ou insumos, realizados como 
parte das manutenções preventiva e corretiva serão de inteira responsabilidade da empresa 
contratada, e não poderão gerar quaisquer custos adicionais ao PJERJ; 

As peças de reposição eventualmente necessárias à execução da manutenção deverão ser 
novas e homologadas pelos seus respectivos fabricantes.   

Da Manutenção Preventiva  
 

A manutenção preventiva tem como escopo a célula modular segura e todos os seus 
subsistemas, e deverá ser executada conforme descrição e frequência listados neste termo 
de referência; 

A manutenção preventiva tem os seguintes objetivos: 
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Manter a continuidade operacional, preservar a vida útil dos equipamentos e garantir que os 
sistemas de alarmes funcionem corretamente. 

Evitar que placas desniveladas ou defeituosas possam causar acidentes ou que os 
equipamentos sofram danos por deslocamento do piso; 

Manter a sala em bom estado de conservação e evitar danos aos cabos elétricos e de dados; 

Manter o ambiente limpo e livre de elementos que possam prejudicar o bom funcionamento 
dos componentes dos sistemas;  

Evitar intervenções corretivas nos componentes do sistema de energia, evitar a ocorrência 
de variações de tensão e corrente na alimentação dos equipamentos, evitar sobrecarga, 
garantir o bom funcionamento dos mecanismos de proteção, e manter os elementos operando 
normalmente; 

Evitar intervenções corretivas no sistema de climatização, prolongar a vida útil dos 
equipamentos e mantê-los funcionando de forma eficiente 

Garantir que o sistema de combate a incêndios esteja operante e em bom estado de 
funcionamento e diminuir as ações corretivas nos equipamentos; 

Garantir que os dispositivos de abertura da porta da sala cofre estejam funcionais; 

Manter o projeto, esquemas e plantas baixas sempre atualizados para permitir que diferentes 
técnicos trabalhem em um ambiente conhecido, o que diminui as chances de erro, acidentes 
e paradas não programadas. 

Manutenção Preventiva da Célula Modular (Sala-Cofre) 
 

Inspecionar, verificar e trocar os elementos desgastados das vedações, dobradiças, 
almofadas, fechadura e molas de tensão do fechamento automático da porta; 

Verificar e testar as funções de fechamento automático da porta, alarmes, luzes, luzes de 
emergência e sinalização; 

Verificar e testar os eletroímãs e o microswitch, efetuando as correções necessárias para o 
perfeito funcionamento dos mesmos; 

Verificar e regular o alinhamento da porta da sala-cofre e posicionamento da soleira para 
garantir o correto funcionamento do fechamento; 

Inspecionar e reparar todas as blindagens para cabos de energia, dados e tubulações; 

Inspecionar e reparar as cunhas de aperto; 

Verificar e testar alarmes, luzes, luzes de emergência e de sinalização; 

Proceder à verificação completa das luzes, em especial, luzes de emergência e substituir 
lâmpadas, difusores e reatores eletrônicos quando necessário; 

Aspirar o pó, limpar com pano úmido e elemento químico não abrasivo os elementos de fundo, 
piso elevado, leito aramado, elementos laterais, teto, portas, luminárias; 

Proceder à verificação completa da integridade, dos elementos químicos de junção entre os 
painéis, das vedações e dos perfis de acabamento; 
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Testar fechamento e verificar as vedações dos cabos na sala-cofre com dampers de 
fechamento automático dos dutos de climatização; 

Fazer retoques de pinturas e limpeza não abrasiva quando necessário; 

Realizar verificação e correção do alinhamento e nivelamento das placas do piso elevado e 
inspeção dos pedestais e cruzetas da área interna à sala-cofre; 

Realizar reavaliação de cargas e reforço de pontos onde novos equipamentos tenham sido 
instalados ou remanejados; 

Realizar verificação e correção do alinhamento e do torque dos elementos de fixação dos 
leitos aramados; 

Realizar limpeza a seco e aspirar o pó, com acompanhamento de técnico especializado em 
cabeamento estruturado; 

Auxiliar e prestar suporte em migrações de equipamentos; 

Realizar organização do cabeamento estruturado. 

 
 
Manutenção Preventiva do Subsistema de Climatização 
 

Inspeção e substituição dos filtros do sistema de resfriamento e   climatização; 

Inspeção das válvulas e verificação da estanqueidade da tubulação; 

Inspeção do gás refrigerante; 

Levantamento de temperaturas do ambiente (hot spots); 

Avaliação e substituição dos isolamentos térmicos; 

Avaliação e aperto de suportes e fixações; 

Verificar e trocar os filtros de ar dos evaporadores, medir tensão e corrente, ajustar a tensão 
das correias; 

Alinhar polias, verificar válvulas e vazamentos e realizar limpeza geral dos evaporadores; 

Inspeção com verificação e correção do nível de óleo e vazamentos dos   compressores e 
condensadores; 

Acompanhamento da capacidade de carregamento (pressão de entrada e saída); 

Calibragem e funcionalidade dos medidores de pressão e temperatura; 

Verificação da tensão e corrente de alimentação do compressor e do ventilador; 

Retifica ou substituição dos compressores em caso de necessidade; 

Limpeza geral dos equipamentos; 
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Testar pontos de ajustes (set points) de temperatura e umidade e de intertravamento de 
alarmes dos quadros de comando. 

Manutenção Preventiva do Subsistema de Detecção Precoce e Combate a Incêndio  
 

Verificar os parâmetros de configuração e de alarmes; 

Inspecionar e trocar filtros de ar; 

Inspecionar tubulações, orifícios e suportes e campainhas de alarmes; 

Verificar o sistema de intertravamento com outros painéis de controle; 

Inspecionar a continuidade dos laços e a sinalização no painel; 

Fixação dos detectores; 

Inspeção e testes de funcionalidade e integridade; 

Testar sinalização visual e sonora e o intertravamento do painel de alarme com outros painéis; 

Verificar o cabeamento e apertar bornes e terminais; 

Testar o intertravamento do gás FM-200 com a detecção; 

Recarregar em caso de insuficiência do gás; 

Realizar testes sem descarga; 

Verificar as válvulas solenoides, os bicos difusores e a tubulação; 

Testar os alarmes e medir a pressão dos recipientes do gás FM- 200; 

Verificar a data dos testes hidrostáticos do recipiente. 

Manutenção Preventiva do Subsistema de Monitoração e Controle de Acesso 
 

Verificar os parâmetros de configuração, os sensores de temperatura, umidade, e da porta; 

Realizar testes de intertravamento; 

Inspecionar o cabeamento dos alarmes, conectores de interligação, o painel frontal e a 
comunicação TCP/IP; 

Testar os leitores de biométricos; 

Checar o fechamento da porta; 

Verificar a configuração. 

Manutenção Preventiva do Subsistema de Energia 
 

Verificação da corrente e tensão de alimentação dos quadros de distribuição por fase, 
realizando balanceamento de carga quando necessário; 
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Reaperto geral dos componentes do quadro (régua de bornes, barramento, terminais e 
disjuntores; 

Medição e avaliação da resistência do aterramento; 

Verificação das tomadas dos equipamentos; 

Limpeza; 

Teste de Estanqueidade  
 

A empresa contratada deverá realizar teste da estanqueidade da sala-cofre, seguindo 
estritamente o que preconizam as normas ASTM E779 e NFPA 2001; 

Nesse teste a vedação dos painéis e dos blocos de vedação deverá ser cuidadosamente 
verificada e testada, de modo a eliminar qualquer possibilidade de falha na vedação; 

O teste de estanqueidade deverá ser executado em duas etapas. A primeira terá o objetivo 
de identificar os eventuais problemas existentes e propor as ações corretivas cabíveis. A 
segunda terá como objetivos: 

• Assegurar que as correções foram realizadas com sucesso; 

• Produzir um laudo técnico atestando a eficácia da blindagem. 

A empresa contratada deverá providenciar a correção de quaisquer vazamentos ou problemas 
que os testes vierem a acusar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem qualquer ônus para o 
TJERJ; 

Com antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos do término de cada período do contrato, 
a empresa contratada deverá realizar novo teste de estanqueidade da sala-cofre, seguindo 
os mesmos preceitos e prazos descritos nos parágrafos anteriores (no que for aplicável). 

Auditoria Física do ambiente seguro 
 

A contratada deverá produzir relatório de auditoria constando os pontos de conformidade e 
não conformidade encontrados nos diversos ambientes da sala-cofre e entorno. 

 

Frequência e Periodicidade dos Serviços de Manutenção Preventiva 
 

As ações de manutenção preventiva serão executadas através de um número pré-
determinado de visitas anuais, cujo cronograma deverá ser previamente acordado entre a 
Contratada e o PJERJ; 

O PJERJ poderá solicitar visitas adicionais, sem qualquer custo extra, caso entenda tratar-se 
de situação essencial à segurança e operação do ambiente; 
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Célula Modular    Visitas por Ano  

Inspeção de porta de acesso  4 

Inspeção de Blindagens de cabos de energia 4 

Verificação de Painéis, luminárias e luzes de emergência 4 

Verificação dos Elementos modulares (painéis) da sala-cofre 1 

Nivelamento de piso 6 

Reavaliação de carga e Reforço do piso 2 

Alinhamento e torque de leitos aramados  2 

Organização de cabeamento lógico estruturado 2 

Teste de Estanqueidade 1 

Limpeza Visitas por Ano 

Piso Elevado, Piso de Fundo  2 

Elementos da sala-cofre IT, Portas, Luminárias e Móveis  2 

Leito aramado e Cabos  2 
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Subsistemas de Climatização (cada equipamento)    Visitas por Ano 

Troca de Filtros de Ar           2 

Inspeção do Gás refrigerante           1 

Verificação de compressores            1 

Check_up preventivo e lavagem do condensador            6 

Levantamento de temperatura (hot spots)           6 

Subsistema de Detecção Precoce e Combate a Incêndio Visitas por ano 

Stratos; testes, troca de filtros e tubulação           4 

FM-200 (testes sem descarga, alarmes, configurações e 
manutenção das tubulações) 

           
          4 

Subsistema de Monitoração e Controle de Acesso  Visitas por ano 

Testes de intertravamento           4 

Verificação de parâmetros / configurações           4 

Subsistema de Energia  Visitas por ano 

QDF: reaperto e limpeza             4 

Avaliação do aterramento            4 

Verificação de pontos de energia e disjuntores (tomadas e 
suportes) 

             4 

Verificação de Corrente e tensão de alimentação              4 

Auditoria Física  Visitas ao ano 

Relatório de Auditoria              1 

Repasse de Conhecimento Visitas ao ano 

Treinamento              1 

 

Da Manutenção Corretiva 
 

A manutenção corretiva tem por objetivo restabelecer a infraestrutura que compõe a sala-
cofre e seus subsistemas às condições ideais de funcionamento, mediante a execução de 
ajustes mecânicos, eletrônicos e substituição de peças desgastadas ou defeituosas. Além 
disso, estão incluídos na manutenção corretiva: 

Visitas agendadas para inspeção de verificação de compatibilidade de circuitos elétricos e/ou 
capacidade térmica antes da instalação de novos equipamentos no interior da sala cofre; 

Visitas agendadas para acompanhamento de instalação e desinstalação de equipamentos no 
interior da sala cofre, caso o PJERJ entenda necessário; 

Visitas agendadas para acompanhamento de procedimentos que requeiram o desligamento 
total da sala cofre, como manutenções elétricas em componentes do sistema de fornecimento 
de energia do PJERJ; 



 

ANÁLISE DE VIABILIDADE 

Processo 2022-06061332 

 
 

Data: 30/03/2015                                   Pág.10/22 

Emissão de laudos técnicos, quando o PJERJ entender que um subsistema da sala cofre possa 
ser a origem de danos a equipamentos instalados em seu interior; 

Da Manutenção Especial (sob demanda) 
 

Manutenção especial são serviços, em quantidade limitada, executados e pagos sob 
demanda, necessários à adequação da sala cofre a novos equipamentos e/ou a novas 
necessidades elétricas, de climatização e layout, além de reposição de gás FM-200 em caso 
de disparo decorrente de sinistro. Estão incluídos na manutenção especial, os seguintes 
serviços específicos: 

 
Recarga de Gás FM-200 
 

Os serviços de recarga de gás FM-200 e/ou troca de cilindros, são de natureza eventual e 
serão realizados sob demanda, em decorrência de descargas provocadas por disparo 
acidental ou pela detecção de sinistros relacionados a incêndios; 

Nestes casos, a CONTRATADA deverá comprovar a necessidade da recarga e/ou substituição 
de cilindros, em razão dos motivos acima e o serviço deverá ser aprovado pelo CONTRATANTE.  

Caso reste comprovado que o disparo do cilindro de gás ocorreu por mau funcionamento de 
qualquer componente ou subsistema da sala-cofre, a recarga e/ou troca do cilindro deverá 
ser realizada pela CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE, observando os mesmos 
prazos do item anterior; 

Abertura e fechamento de blindagens da Sala-Cofre 
 

Mediante solicitação do TJERJ, a empresa contratada deverá providenciar a abertura e o 
fechamento de blindagens da sala-cofre para passagem de novos cabos ou tubulações; 

Substituição de Placa de Piso 
 

Mediante solicitação do TJERJ, a empresa contratada deverá substituir placas de piso elevado 
que se encontram no interior da sala-cofre, seja por avaria da placa original ou por 
necessidade de mudança no tipo da placa para adequação às novas disposições dos 
equipamentos e ao adequado condicionamento do ar ambiente; 

Mudança de Circuito de Energia Elétrica 
 

Mediante solicitação do TJERJ, a empresa contratada deverá modificar circuitos elétricos 
existentes na solução, como por exemplo, a substituição de tomadas e disjuntores. 

Instalação de Novo Circuito de Energia Elétrica 
 

Também mediante solicitação do TJERJ, a empresa contratada deverá instalar novos circuitos 
de energia elétrica, incluindo a passagem de novos cabos até os quadros de distribuição.  
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Modificação de leito Aramado 
 

Mediante solicitação do TJERJ, a empresa contratada deverá modificar os leitos aramados 
existentes na solução, alterando sua rota em caso de remanejamento de equipamentos. 

Inclusão de Leito Aramado 
 

Também mediante solicitação do TJERJ, a empresa contratada deverá instalar novos leitos 
aramados, incluindo a passagem de novos cabos até os novos equipamentos instalados.  

Alteração de As-Built 
 

A contratada deve fornecer plantas com os layouts da sala-cofre e da distribuição dos 
equipamentos em seu interior, do quadro de energia, dos racks e do mobiliário, do piso 
elevado e leito aramado e das tubulações de detecção e combate a incêndios.  

Mediante a solicitação do TJERJ, sempre que forem realizadas modificações nos layouts 
descritos acima, a empresa contratada deverá apresentar novas plantas refletindo as 
alterações realizadas. 

A quantidade para o eventual fornecimento dos serviços de manutenção especial, se 
necessários, constitui mera estimativa, não se obrigando o PJERJ a utilizá-lo parcial ou 
integralmente; 

Os serviços de manutenção especial são de caráter eventual, não devendo ser incluídos no 
custo mensal do contrato; 
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Níveis Mínimos de Serviço 
 

 INDICADOR DE DESEMPENHO Nº 01 

SERVIÇO Serviços de manutenção corretiva 

CONDUTA 
AFERIDA 

Atendimento em regime de 24 (vinte e quatro) horas 
por dia em 7 (sete) dias por semana. 

FINALIDADE 
Garantir a realização dos reparos técnicos para manter o 

funcionamento do sistema em casos de suporte com grau de 
severidade 1 (Urgente). 

META A 
CUMPRIR 

Iniciar o atendimento remoto em até 1(uma) hora após a abertura 
do chamado pela CONTRATANTE com solução parcial do problema 
em até 8 horas e solução definitiva em até 24 horas corridas, 
contados a partir da abertura do chamado 

INSTRUMENTO 
DE MEDIÇÃO 

Registros das datas e horas das solicitações de serviços e 
início do atendimento efetuado pelo técnico. 

FORMA DE 
ACOMPANHAMENTO Sistema de chamados disponibilizado pela contratada. 

PERIODICIDADE Mensal. 

MECANISMO DE 
CÁLCULO Somatório das horas ou fração de hora de atraso. 

INÍCIO DA 
VIGÊNCIA 

Data indicada no memorando de Início. 

AJUSTE NO 
PAGAMENTO (GLOSA) 

1% sobre o valor mensal do contrato, por hora ou fração de 
atraso na solução definitiva do problema. 

INDICADOR DE DESEMPENHO Nº 02 

SERVIÇO Serviços de manutenção corretiva 

CONDUTA AFERIDA Atendimento em regime de 24 (vinte e quatro) horas por 
dia em 7 (sete) dias por semana. 

FINALIDADE 
Garantir a realização dos reparos técnicos para manter o 
funcionamento do sistema em casos de suporte com grau de 
severidade 2 (Alta). 

META A CUMPRIR 

Iniciar o atendimento remoto em até 1(uma) hora após a abertura 
do chamado pela CONTRATANTE com solução parcial do problema 
em até 8 horas e solução definitiva em até 48 horas corridas, 
contados a partir da abertura do chamado 

INSTRUMENTO DE 
MEDIÇÃO 

Registros das datas e horas das solicitações de serviços e início do 
atendimento efetuado pelo técnico. 

FORMA DE 
ACOMPANHAMENTO 

Sistema de chamados disponibilizado pela contratada. 

PERIODICIDADE Mensal. 

MECANISMO DE 
CÁLCULO 

Somatório das horas ou fração de hora de atraso. 

INÍCIO DA VIGÊNCIA Data indicada no memorando de Início. 

AJUSTE NO 
PAGAMENTO (GLOSA) 

0,8% sobre o valor mensal do contrato, por hora ou fração de 
atraso na solução definitiva do problema. 
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INDICADOR DE DESEMPENHO Nº 03 

SERVIÇO Serviços de manutenção corretiva 

CONDUTA AFERIDA 
Atendimento em regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia 
em 7 (sete) dias por semana. 

FINALIDADE 
Garantir a realização dos reparos técnicos para manter o 
funcionamento do sistema em casos de suporte com grau de 
severidade 3 (Média). 

META A CUMPRIR 

Iniciar o atendimento remoto em até 1(uma) hora após a abertura 
do chamado pela CONTRATANTE com solução parcial do problema 
em até 72 horas e solução definitiva em até 3 dias corridos, 
contados a partir da abertura do chamado; 
 

INSTRUMENTO DE 
MEDIÇÃO 

Registros das datas e horas das solicitações de serviços e início do 
atendimento efetuado pelo técnico. 

FORMA DE 
ACOMPANHAMENTO 

Sistema de chamados disponibilizado pela contratada. 

PERIODICIDADE Mensal. 

MECANISMO DE 
CÁLCULO 

Somatório dos dias ou fração de dia de atraso. 

INÍCIO DA VIGÊNCIA Data indicada no memorando de Início. 

AJUSTE NO 
PAGAMENTO (GLOSA) 

2% sobre o valor mensal do contrato, por dia ou fração de atraso na 
solução definitiva do problema. 

 

INDICADOR DE DESEMPENHO Nº 04 

SERVIÇO Serviços de manutenção corretiva 

CONDUTA AFERIDA 
Atendimento em regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia 
em 7 (sete) dias por semana. 

FINALIDADE 
Garantir a realização dos reparos técnicos para manter o 
funcionamento do sistema em casos de suporte com grau de 
severidade 4 (Baixa). 

META A CUMPRIR 

Iniciar o atendimento remoto em até 1(uma) hora após a abertura 
do chamado pela CONTRATANTE com solução parcial do problema 
em até 72 horas e solução definitiva em até 5 dias úteis, contados 
a partir da abertura do chamado 

INSTRUMENTO DE 
MEDIÇÃO 

Registros das datas e horas das solicitações de serviços e início do 
atendimento efetuado pelo técnico. 

FORMA DE 
ACOMPANHAMENTO 

Sistema de chamados disponibilizado pela contratada. 

PERIODICIDADE Mensal. 

MECANISMO DE 
CÁLCULO Somatório dos dias ou fração de dia de atraso. 

INÍCIO DA VIGÊNCIA Data indicada no memorando de Início. 

AJUSTE NO 
PAGAMENTO (GLOSA) 

2% sobre o valor mensal do serviço do contrato, por dia ou fração 
de atraso na solução definitiva do problema. 
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INDICADOR DE DESEMPENHO Nº 05 

SERVIÇO Serviços de Manutenção Especial 

CONDUTA AFERIDA 
Atendimento em regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia 
em 7 (sete) dias por semana. 

FINALIDADE Garantir a realização do serviço solicitado  

META A CUMPRIR 
Iniciar o atendimento remoto em até 1(uma) hora após a abertura 
do chamado pela CONTRATANTE com solução definitiva em até 72 
horas corridas, contados a partir da abertura do chamado 

INSTRUMENTO DE 
MEDIÇÃO 

Registros das datas e horas das solicitações de serviços e início do 
atendimento efetuado pelo técnico. 

FORMA DE 
ACOMPANHAMENTO Sistema de chamados disponibilizado pela contratada. 

PERIODICIDADE Sob demanda 

MECANISMO DE 
CÁLCULO Somatório dos dias ou fração de dia de atraso. 

INÍCIO DA VIGÊNCIA Data indicada no memorando de Início. 

 
Requisitos de Treinamento 
 

Não há necessidade de contratação de treinamento formal, e sim de exigir um repasse de 
conhecimento, a fim de capacitar os técnicos do TJERJ na operação diária do datacenter e, 
principalmente, nas ações a serem tomadas em caso de emergência. 

Mediante solicitação do TJERJ, a empresa contratada deverá, em até 15 (quinze) dias úteis, 
realizar repasse de conhecimento para até 6 (seis) técnicos do TJERJ, visando capacitá-los a 
operar a sala, enfocando: 

• Características dos componentes da sala-cofre; 

• Operação e controle dos sistemas de climatização, energia, combate a 
incêndio; 

• Manual de normas e procedimentos de manuseio; 

• Ações em caso de alarmes, sinistros e situações de emergência; 

• Procedimentos para abertura e acompanhamento de chamados. 

 

O repasse de conhecimento, limitado a 2 (dois) por ano, deverá ser realizado nas 
dependências do TJERJ, em data e horário a serem acordados entre o PJERJ e a Contratada. 
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Requisitos Legais 
 

Os serviços de manutenção preventiva, corretiva e de recarga de gás deverão respeitar no 
que couber, as normas e procedimentos de segurança da Informação em vigor no ambiente 
operacional do PJERJ e, ainda, os seguintes dispositivos legais:  

a. Lei Federal nº 8.666/93;  
b. Ato Normativo PJERJ nº 9/2010;  
c. Ato Normativo PJERJ nº 6/2014;  
d. Ato Normativo PJERJ nº 10/2018;  
e. Ato Normativo PJERJ nº 3/2019;   
f. Ato Normativo PJERJ nº 8/2019;  
g. Ato Executivo PJERJ nº 5298/2013;  
h. Resolução CNJ nº 182/2013;  
i. Portaria nº 317 do INMETRO, de 19/06/2012.  
j. Lei nº 8.078 de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) 
k. Norma Técnica ABNT NBR 15247  

 

Requisitos Temporais 
 

O contrato deverá ser executado de forma contínua por 36 meses, podendo ser prorrogado 

até 60 meses, conforme legislação vigente; 

 

Requisitos de Segurança 
 
Os serviços de manutenção e suporte técnico deverão respeitar no que couber, as normas e 

procedimentos de Segurança da Informação em vigor no ambiente operacional do PJERJ 

 

Deverá ser mantida a confidencialidade das informações referentes ao processo de 

contratação, bem como aquelas obtidas em razão da execução do Contrato; 

 

Deverá ser provida a identificação prévia de prestadores de serviço que tenham necessidade 

de entrar nas dependências do PJERJ em razão da execução do Contrato ou prestação da 

garantia 
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Requisitos Ambientais 
 

A CONTRATADA obedecerá aos critérios de gestão ambiental estabelecido nas legislações, 

normas e regulamentos específicos ao serviço, visando à melhoria e o desempenho dos 

processos de trabalho quanto aos aspectos ambientais, sociais e econômicos; 

 

A CONTRATADA deverá, em suas atividades, atender à legislação federal, estadual, municipal, 

normas e regulamentos em vigor; 

 

As atividades desempenhadas pela CONTRATADA devem ser conduzidas considerando a 

preservação, conservação e a recuperação do ecossistema, desenvolvendo suas ações de 

forma a valorizar o bem-estar dos trabalhadores, promovendo a qualidade de vida; 

 

4. SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO 
 

A única solução viável disponível é a realização de processo licitatório para contratação 

de empresa especializada em manutenção de salas cofre com função de datacenter. O objeto 

desta contratação não pode ser executado pela equipe técnica da DGTEC, dado o alto grau 

de especialização necessária. Pode-se verificar que a maior parte dos Órgãos Públicos que 

possuem uma sala cofre, mantêm serviços de manutenção contratados de terceiros.  

   

Análise das Soluções Existentes 
 

 Até pouco tempo, este serviço era prestado com exclusividade pela empresa ACECO TI, 

porém, hoje, já existem empresas capacitadas a realizar tal serviço. A exclusividade da ACECO 

só pode ser exigida para salas cofre com certificações ISO ou ABNT, o que não é o caso da 

sala do TJERJ. Apesar de ter sido construída com base nas normas brasileiras e internacionais 

sobre o assunto, a sala do TJERJ não possui a certificação. 

 O serviço de manutenção de sala cofre pode ser executado por empresas de engenharia, 

habilitadas para tal no CREA. 

 
Solução Escolhida 

 
 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção 

preventiva e corretiva, com eventual troca de peças, da Sala Cofre modular e seus 

subsistemas, além de serviços de manutenção especial e de recarga de gás FM-200, sob 

demanda 
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Justificativa 
 

 A sala cofre é um componente crítico para as operações de Tecnologia da Informação 

mantidas pela DGTEC. Para que possa desempenhar seu papel com eficiência e segurança, 

ela deve estar coberta por contrato de serviço que garanta manutenções preventivas e 

corretivas, além de monitoramento constante de subsistemas elétricos e de temperatura. 

Qualquer instalação e desinstalação de equipamentos no interior da sala cofre deve ser 

acompanhada por especialistas a fim de evitar danos elétricos e físicos nos equipamentos e 

nos demais componentes de infraestrutura instalados em seu interior. As manutenções 

garantem ainda a proteção do investimento feito pelo TJERJ na sua aquisição em 2003, através 

do processo 2003-150527. 

 
Valor Estimado 
 

 O valor do contrato atual (processo 2019-0605676) é de R$ 24.225,05 mensais, mais uma 

reserva orçamentária de R$ 48.598,74 referente à recarga de gás e manutenções especiais, 

executadas e pagas sob demanda. 

 Com base nestes valores e considerando correções monetárias e variação do dólar, que 

subiu bastante nos últimos meses, espera-se que o serviço fique em torno de R$ 40.000,00 

mensais, mais uma reserva de R$ 120.000,00 para as manutenções especiais, incluindo 

recarga de gás. 

 Com isso, em 5 anos (60 meses), teríamos um investimento previsto de R$ 2.400.000,00, 

mais a reserva de R$ 120.000,00, que seria utilizada somente em caso de necessidade. 
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Bens e Serviços que compõem a solução 
 

Item Serviço Descrição Tipo 

1 
Serviços de Manutenção corretiva e 
preventiva 

Serviços de manutenção 
corretiva e preventiva da 
célula modular (sala-
cofre),com eventual troca 
de peças. 

Continuado 

Serviços de manutenção 
corretiva e preventiva do 
subsistema de 
climatização, com eventual 
troca de peças. 

Serviços de manutenção 
corretiva e preventiva do 
subsistema de energia, 
com eventual troca de 
peças. 

Serviços de manutenção 
corretiva e preventiva do 
subsistema de detecção 
precoce e controle de 
incêndio, com eventual 
troca de peças. 

Serviços de manutenção 
corretiva e preventiva do 
subsistema de 
monitoração e controle de 
acesso, com eventual troca 
de peças. 

2 
Serviços de Manutenção Especial (sob 
demanda) 

Recarga de gás FM-200, 
com eventual troca de 
cilindros 

Sob 
Demanda 

Abertura e fechamento de 
blindagens da sala-cofre 

Substituição de placa de 
piso 

Instalação de novo circuito 
de energia elétrica 

Mudança de circuito de 
energia elétrica 

Modificação de leito 
aramado 

Inclusão de leito aramado 

Alteração no As-Built 
Dinâmico 
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 A divisão do serviço de manutenção em subsistemas tem por objetivo dar mais clareza ao 

objeto e transparência aos valores que serão cobrados pela Contratada. 

 A inclusão das peças, módulos e componentes no valor mensal das manutenções 

preventivas e corretivas é a prática comum adotada no mercado. 

 O conjunto sala cofre é composto por, talvez, dezenas de peças, módulos e componentes, 

cada um com seu prazo de validade, fornecedor, especificidade, etc. Seus valores de mercado 

não são facilmente identificáveis. Portanto, a tentativa de listar individualmente todas as 

peças, módulos e componentes, pode gerar erros e sobrepreços. 

 Além disso, muitos módulos e componentes são artefatos complexos e de alta tecnologia, 

o que dificulta também para a Administração Pública listar exatamente todos os tipos de 

serviços corretivos que porventura venham a ser necessários. 

 Desta forma, entendemos que a contratação de manutenção preventiva e corretiva para 

cada subsistema da sala cofre, com eventual troca de peças, é o modelo mais adequado. 

 As manutenções que são facilmente identificáveis, e cuja quantidade anual necessária 

pode ser medida, foram separadas em um item chamado “Manutenções Especiais” e serão 

utilizados e pagos sob demanda.  

 
 
Alinhamento com a necessidade do negócio e os requisitos tecnológicos 

 
Necessidade 

(definida no PETI) 
Benefício Tipo 

• CL1 - Assegurar a 
qualidade, 
disponibilidade e 
eficácia dos serviços 
de TI com foco na 
satisfação do cliente 

Disponibilizar infraestrutura e serviços de TI com 

qualidade, disponibilidade e eficácia, assegurando a 

agilidade na tramitação dos processos judiciais e 

administrativos e favorecendo a satisfação do 

cliente.  

 

Eficiência/Agilidade 

• P1 - Garantir a 
integridade e 
disponibilidade de 
todos os serviços de 
TI do Poder Judiciário; 

Realizar as ações necessárias para que os serviços 
de TI atendam às necessidades e especificações com 
relação a níveis de integridade, disponibilidade e 
confidencialidade, esta última quando determinado, 
favorecendo e habilitando as operações de todas as 
áreas do PJERJ.  

 

Disponibilidade 

• R1 – Manter a 
infraestrutura de TI 
segura, apropriada e 
otimizada. 

Perseguir as metas e padrões estabelecidos pelo CNJ, 
propiciando os recursos tecnológicos necessários ao 
bom desempenho das unidades judiciais: 

• Disponibilidade de infraestrutura de       
equipamentos de tecnologia; 

• Tempo de atualização das configurações dos 
ativos de TI  
 

Segurança 
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Relação entre demanda e quantidade 
 

Item Serviço Descrição Tipo Unid. Quant. 

1 

Serviços de 
Manutenção 
corretiva e 
preventiva 

Serviços de manutenção 
corretiva e preventiva da 
célula modular (sala-
cofre),com eventual troca 
de peças. 

Continuado Meses       36 

Serviços de manutenção 
corretiva e preventiva do 
subsistema de 
climatização, com 
eventual troca de peças. 

Serviços de manutenção 
corretiva e preventiva do 
subsistema de energia, 
com eventual troca de 
peças. 

Serviços de manutenção 
corretiva e preventiva do 
subsistema de detecção 
precoce e controle de 
incêndio, com eventual 
troca de peças. 

Serviços de manutenção 
corretiva e preventiva do 
subsistema de 
monitoração e controle 
de acesso, com eventual 
troca de peças. 

2 

Serviços de 
Manutenção 
Especial (sob 
demanda) 

Recarga de gás FM-200, 
com eventual troca de 
cilindros 

Sob 
Demanda 

Libras 
460 

Abertura e fechamento de 
blindagens da sala-cofre 

serviço 
6 

Substituição de placa de 
piso 

serviço 
12 

Instalação de novo circuito 
de energia elétrica 

serviço 

6 

Mudança de circuito de 
energia elétrica 

serviço 
8 

Modificação de leito 
aramado 

metros 
10 

Inclusão de leito aramado metros 
10 

Alteração no As-Built 
Dinâmico 

serviço 
3 
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 O prazo de 36 meses é o que consideramos mais adequado ao tipo de contratação, já que 

é longo o suficiente para diluição dos custos da contratada, proporcionando maior economia 

e, ao mesmo tempo permitindo ao TJERJ realizar nova contratação em caso de prestação 

deficitária do contrato e/ou a fim de buscar soluções mais vantajosas já que o mercado de TI 

é muito dinâmico. 

 O TCE-RJ realizou contratação similar recente também com duração inicial de 36 meses. 

 As quantidades especificadas para os diversos tipos de manutenção especial foram 

determinadas pela capacidade dos equipamentos instalados, caso da recarga de gás, pelo 

histórico de serviços do tipo que o TJERJ demandou nos últimos 24 meses e pela previsão de 

aquisição de novos equipamentos, que podem demandar ajustes no sistema elétrico, de piso 

e refrigeração. 

 
Benefícios Esperados 

• Ampliação da vida útil dos sistemas e equipamentos que compõem a sala cofre; 

• Garantia de integridade física dos equipamentos instalados no interior da sala cofre, 

através de sistemas de acesso e controle de incêndio eficientes; 

• Garantia de suporte rápido e eficiente em caso de sinistros, através de manutenções 

corretivas com níveis de serviço preestabelecidos. 

• Garantia de apoio técnico especializado para instalações e desinstalações de 

equipamentos no interior da sala cofre. 

• Manutenção do ambiente físico seguro operando 24x7 com o mínimo de downtime; 

• Diminuição do risco de paradas não programadas por falta de manutenção dos 

componentes do ambiente seguro. 

 

5. AVALIAÇÃO DAS NECESSIDADES DE ADEQUAÇÃO PARA EXECUÇÃO 
CONTRATUAL 
 

5.1 Infraestrutura tecnológica 
 

Não há necessidade de modificação da infraestrutura tecnológica para execução do contrato.  

 

5.2 Infraestrutura elétrica 
 

Não há necessidade de adaptações elétricas para execução do contrato 
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5.3 Logística de implantação 
 

A execução do contrato deverá iniciar-se logo após a assinatura do contrato.  

5.4 Espaço físico 
 

Não haverá necessidade de adaptações do espaço físico. 

 

5.5 Mobiliário 
 

Não haverá necessidade de disponibilização de mobiliário extra. 

 

5.6 Impacto ambiental 
 

A execução não causa impactos ambientais, mas a empresa deverá adotar as práticas 

previstas na legislação vigente para descarte de peças e componentes defeituosos, 

substituídos durante a execução do contrato. 

 

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO  
Integrante Técnico Integrante Demandante 

_____________________________ 
Roberto Teixeira Barbosa 

Mat. 10/18003 

______________________________ 
Paulo Cesar Soares do Valle Jr 

Mat. 10/24103 

Rio de Janeiro, na data da assinatura eletrônica. 

 


